

# 国家电投集团铝电投资有限公司 二〇二五年第九批集中招标 资格预审公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1. 招标条件

招标人：国家电投集团铝电投资有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

立项情况：已立项

项目资金来源：企业自筹，已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

项目地点：山西省吕梁市兴县魏家滩镇

建设规模：45 万吨/年

项目整体进度：矿井计划 2025 年 7 月开始进行联合试运转生产。

工期要求：计划开工时间 2025 年 6 月 1 日，计划竣工时间 2030 年 5 月 30 日，具体入场时间以发包人通知为准。计划工期为 1825 个日历日（共 5 年，采取 3+2 年方式），每年度期满前 3 个月，由发包人对承包人合同履行评价，评价不合格则终止合同，评价合格继续执行合同。

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段	招标范围	计划工期	信息服务费(元)
1.	DNYZC-2025-03-01-641-01	兴县杨铝二沟土矿系统整体托管项目	除矿井地面矿石计量，地面矿区大门值守，矿石外部运输由发包人另行委托外。负责托管期内矿山开采所有生产系统和地面调度室、安全监控监测系统、变配电所、通风机房、压风机房、排水泵站等为矿山开采直接服务的地面生产系统，以及所有生产和建设活动、安全生产技术管理工作。具体要求详见第六章项目托管范围。	1825 个日历日（共 5 年，采取 3+2 年方式），每年度期满前 3 个月，由发包人对承包人合同履行评价，评价不合格则终止合同，评价合格继续执行合同。	500

### 3. 申请人资格要求

符合以下要求资质条件的法人或其他组织（即申请人）均可提交参加资格预审的申请。只有通过资格预审的申请人才可购买招标文件，成为本次招标活动的投标人。如果申请人通过了资格预审，其资格预审申请文件将是投标文件不可分割的一部分。

申请人应具有全面履行合同的能力,符合下列条件:

序号	标段名称	资格要求
1.	兴县杨家沟铝土矿二系统整体托管项目	<p><b>一、通用资格要求</b></p> <p>(1) 具有独立订立合同的资格和相应的履约能力;</p> <p>(2) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>(3) 近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单);</p> <p>(5) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(6) 近 36 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 18 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(7) 没有处于行政主管部门单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;</p> <p>(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(9) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 没有处于铝电公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p><b>二、专用资格要求</b></p> <p>1. 资质等级:</p> <p>(1) 大型国有非煤矿山企业或矿山工程施工总承包二级及以上资质具有非煤矿山生产建设专业运营管理经验的国有企业。取得安全生产许可证, 许可范围覆盖项目需求, 并在有效期内。</p> <p>(2) 取得爆破作业单位许可证, 资质等级四级(含四级)以上。许可范围覆盖项目需求, 并在有效期内。</p> <p>2. 财务要求: 提供 2022 年至 2024 年财务报表。</p> <p>3. 业绩要求: 大型国有非煤矿山企业, 提供近 5 年内任意 1 年财务报表和税务证明。矿山工程施工总承包二级及以上国有企业, 提供近 5 年内 1 项中型及以上规模井工矿托管或总承包施工业绩。</p> <p>4. 主要管理人员:</p> <p>(1) 项目经理(矿长): 近 5 年具有 1 项中型及以上规模井工矿开采或托管或总承包项目经理(矿长)经历; 具有矿山主体专业大专及以上学历、中级及以上技术职称, 且有 10 年以上矿山一线从业经历, 在本企业工作 1 年以上的本企业员工。</p> <p>(2) 项目配置的分管生产、安全、机电、技术的副经理(副矿长): 具有矿山主体专业大专以上学历且有 10 年以上矿山一线从业经历(其中机电副经理必须为矿山机电相关专业)、提供履历材料, 本企业员工。</p> <p>以上人员不得在其他矿山兼职。</p> <p>5. 本项目不接受联合体。</p>

4. 资格预审方法：本次资格预审采用合格制

5. 资格预审文件的获取

5.1 资格预审文件发售方式

本项目实行在线售卖。凡有意参加投标者，请于资格预审文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买资格预审文件，不接受现场购买。

5.2 资格预审文件发售时间

2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 25 日 09 时 00 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

5.3 资格预审文件价格

购买资格预审文件需支付资格预审文件工本费，资格预审文件价格详见《招标范围》。资格预审文件自愿购买，一经售出，费用不退。

5.4 资格预审文件购买和获取

(1) 购买资格预审文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付资格预审文件文件费（微信在线支付）→下载查看资格预审文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：4000809508。供应商注册审核问题支持电话：400-810-7799/010-56995650 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取资格预审文件

购买资格预审文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出相关文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载相关文件。

#### 6. 资格预审文件澄清

有关本项目资格预审文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

#### 7. 资格预审申请文件的递交

7.1 递交资格预审申请文件的截止时间（即申请截止时间）为**2025年4月1日08:00**（北京时间），申请人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子资格预审申请文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

7.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的资格预审申请文件。

7.3 未按照本公告要求购买资格预审文件的申请人的资格预审申请文件将被拒绝。

#### 8. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）、中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

#### 9. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团铝电投资有限公司

地址：宁夏银川市金凤区新昌西路 168 号

邮编：750000

联系人：白鹤

电话：0951-6665167

传真：0951-6665438

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮编：100080

联系人：陈雪红

电话：010-56995195

E-mail:chenxuehong@spic.com.cn

（签名）（盖章）

2025 年 3 月 19 日